
Ll~l.l 

ADAPTACIJA POSLOVNOG PROSTORA U ZGRADI VODOPRIVREDE 

Jedinična Ukupna 
RB OPIS RADA Jed. mjere Količina cijena bez cijena bez 

PDV-a PDV-a 

I PRIPREMNI RADOVI 
1 Kompletno čišćenje postojećeg objekta uključujući sanitarni čvor i 

stepenište od šute, otpada i nepotrebnog inventara. Stavkom je 
predviđeno prikupljanje, utovar i odvoz građevinske šute, dotrajalog 
materijala, otpada te svog nepotrebnog inventara i opreme koja nije 
predviđena za daljnu uporabu. 

m2 65,00 3,50 227,50 
2 Skidanje postojeće podne obloge i svih podložnih slojeva u cijelom 

objektu . Uključeno prikupljanje i odvoz uklonjenog materijala na 
deponiju. 

m2 46,00 4,00 184,00 
3 Struganje kompletno oštećene žbuke sa zidova i stropa objekta 

uključujući sanitarni čvor i stepenište. Uključeno čišćenje i odvoz 
otpada na deponiju. 

m2 200,00 2,00 400,00 
4 Skidanje svih unutranjih klupica u svim prostorijama uključujući 

sanitarni čvor . Uključeno prikupljanje i odvoz uklonjenog materijala 
na deponiju. 

m' 10,00 10,00 100,00 
5 Demontaža postojeće stropne lamperije. Uključuje uklanjanje 

lamperije sa potkonstrukcijom. Nakon demontaže izvršiti utovar i 
odvoz materijala na deponiju. 

m2 46,00 2,00 92,00 
6 Demontaža svih postojećih drvenih vrata zajedno sa dovratnicima. 

Uključeno iznošenje i odvoz materijala na deponiju. 
kom 6,00 25,00 150,00 

7 Demontaža postojećeg poklopca za tavan u hodniku dim. 60X80. 
Uključeno prikupljanje i odvoz uklonjenog materijala na deponiju. 

kom 1,00 15,00 15,00 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 1.168,50 

li ZIDARSKI RADOVI 
1 Obostrana obrada špaletni oko novougrađene stolarije, p.c. mortom, 

sa svim prethodnim pripremnim radnjama, širine do 20 cm. 

m' 30,00 25,00 75,00 
2 Izrada cementnog estriha (plivajući pod) u unutrašnjim prostorima 

objekta, d=5-6 cm, preko AB ploče , termo-zvučne izolacije i PVC 
folije . Podloga za estrih mora biti čvrsta , ravna i čista. Cementni 
estrih armirati vlaknima. Gornju površinu estriha izravnati i njegovati 
dok ne očvrsne. 

m2 46,00 24,00 1.104,00 
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.179,00 

111 IZOLA TERSKI RADOVI 
1 Nabavka i ugradnja termoizolacije za pod, izolacije u pločama od 

tvrdog stiropora minimalne pritisne čvrstoće 300 kPa URSA XPS-N-
Ili-i iznad ab ploče i hidroizolacije u podu objekta debljine 5 cm. Na 
sastavu sa zidom postaviti trake kao dilataciju. 

m2 46,00 10,00 460,00 
2 Nabavka i ugradnja čepastog stiropora za podno grijanje debljine 4 

cm, iznad termoizolacije poda objekta debljine 5 cm. U cijenu 
uračunati i PE foliju koja se postavlja prije izlivanja glazure. 

m2 46,00 23,00 1.058,00 
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: 1.518,00 

IV 
V 

KERAMICARSKI RADOVI 
1 Oblaganje podova svih prostorija podnim keramičkim pločicama 

neglazirane glatke površine veličine 300 x 600 mm, ugrađene u sloj 
flex ljepila. U stavku uračunati i eventualno ravnanje podloge sa 
impregnacijom površina. Boja i vrsta pločica po izboru investitora. 

m2 46,00 80,00 3.680,00 

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: 3.680,00 
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V STOLARSKI RADOVI 
1 Sobna vrata od medijapana modernog dizajna i čvrste konstrukcije. 

Krilo vrata čini potkostrukcija od drvenog masiva obostrano obložena 
medijapanom 4 ili 6 mm. Ispunu krila čini kartonske saće . Masivni 
štok, drvo jela/smreka, obložena je medijapanom, sa dihtung gumom. 
Okov proizvođača AGB ili sl. standardna, odgovarajuću bravu sa 
setom pripadajućih ključeva . Kvaka po izboru projektanta, krilo vrata 
sa skrivenim baglamama. Površinska obrada vrata od medijapana 
radi se poliuretanskim lakom, u mat laku u boji po izboru projektanta. 
Poziciju sanbdjeti svim potrebnim prvoklasnim okovom, te gumenim 
odbojnikom za vrata. Sve detalje i način ugradnje raditi prema detalju 
odabranog proizvođača i uz saglasnost projektanta. 

POZ sobna vrata - kupatilo (dim. 80/205 cm) 
kom 2,0 850,00 1.700,00 

POZ sobna vrata (dim. 90/205 cm) 
kom 4,0 900,00 3.600,00 

2 Izrada i ugradnja novog poklopca za tavan u hodniku od kvalitetne 
drvene konstrukcije sa završnom obradom. Stavka obuhvata 
nabavku materijala, izradu poklopca, ugradnju okova, šarki i ručke po 
potrebi, podešavanje i pričvršćivanje , kao i sve potrebne radove i 
sitni spojni materijal za poptuno funkcionalnu izvedbu. 

kom 1,0 450,00 450,00 
UKUPNO STOLARSKI RADOVI: 

5.750,00 

VI KAMENOREZACKI RADOVI 
1 Nabavka, izrada i ugradnja unutarnjih klupica materijala kamen 

mermer debljine 2 cm i širine do 20 cm. Stavka obuhvata pripremu 
podloge, montažu klupice, obradu spojeva prema zidu, brtvljenje te 
završnu obradu. 

m' 9,00 40,00 360,00 
UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI: 

360,00 

VII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 
1 Bojenje unutarnjih zidova i stropova uključujući sanitarni čvor i 

stepenište poludisperzivnom bojom u dva sloja bojama po izboru 
investitora uz prethodno gletovanje i pripremu podloge. Na uglove 
postavljati lajsne u ljepilu i spojeve izbrusiti. Sitne pukotine 
sanirati, prekriti mrežicom i ljepilom te spojeve izbrusiti. 

m2 200,00 7,00 1.400,00 
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: 

1.400,00 

VIII GIPSKARTONSKI RADOVI 
1 Izrada i montaža spuštenog stropa sa gipskartonskim knauf pločama 

GKBI, koje se montiraju preko potkonstrukcije CD i UD profila, 
razmak profila 40-50 cm. Na spojevima stropa i zida na profile treba 
nanijeti Knauf zaptivnu traku na ravnu i glatku podlogu. Izolacija od 
mineralne vune debljine 1 O cm. Stavka obuhvata sav potreban 
materijal, transport i rad, kao i izradu svih detalja, ivica i otvora za 
rasvjetu, ventilaciju i instalacije. 

m2 46,00 65,00 2.990,00 
2 Izrada i montaža spuštenog stropa u kupatilu sa gipskartonskim 

knauf vlagootpornim pločama GKBI, koje se montiraju preko 
potkonstrukcije CD i UD profila, razmak profila 40-50 cm. Na 
spojevima stropa i zida na profile treba nanijeti Knauf zaptivnu traku 
na ravnu i glatku podlogu. Izolacija od mineralne vune debljine 1 O 
cm. Stavka obuhvata sav potreban materijal, transport i rad, kao i 
izradu svih detalja, ivica i otvora za rasvjetu, ventilaciju i instalacije. 

m2 10,00 75,00 750,00 
UKUPNO GIPSKARTONSKI RADOVI: 

3.740,00 

IX VODOINSTALATERSKI RADOVI 
1 Nabavka i ugradnja usadne slavine za umivaonik (T +H), zajedno sa 

kom sifonom, fleksibilnim crijevima i kutnim ventilima. 1,00 250,00 250,00 
2 Ispiranje i čišćenje postojećih cijevi od kanalizacije pod pritiskom radi 

uklanjanja naslaga i nečistoća. 
paušal 70,00 

3 Dobava i montaža ventila sa ukrasnom kapom DN25. 

kom 2,00 35,00 70,00 
UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI: 

390,00 



• , " Ll~ll. 

X ELEKTROINSTALATER S KI RADOVI 
1 Demontaža dotrajale nadžbukne razvodne plaće sa starim 

osiguraćima, ugradnja nove PVC troredne nadžbukne ploče sa 
kompletnom opremom( zaštitna FID sklopka, tropolni osguraći , 
uedinaćni osigurači, spojnim čahurama , tropolnim šinama i ostalim 
nesp. Materijalima) . kompl. 

2 Nabavka i ugradnja PVC kanalice 20x40 mm. 
m 

3 Nabavka i ugradnja PVC kanalice 90x40 mm. 
m 

4 Nabavka i ugradnja prekidača, utičnica za jaku i slabu struju u 
namontirane kanalice (ugradbene). 

kom 
5 Demontaža, nabavka i ugradnja novog klima uređaja. paušal 

6 Nabavka i ugradnja kutija za rigips. kom 
7 Zamjena, nabavka i ugradnja led rasvjetnih tijela 10/30 w - 4500 K. 

kom 
9 Ostali sitni nesp. Materijali, pvc vezice, izolir traka ... 

kompl. 

UKUPNO ELKTROINSTALATERSKI RADOVI: 

REKAPITULACIJA 

li 

111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

PRIPREMNI RADOVI 

ZIDARSKI RADOVI 

IZOLATERSKI RADOVI 

KERAM IČARSKI RADOVI 

STOLARSKI RADOVI 

KAMENOREZAČKI RADOVI 

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

GIPSKARTONSKI RADOVI 

VODOI NST ALA TERSKI RADOVI 

ELEKTROINSTALA TERSKI RADOVI 

SVE UKUPNO (BEZ PDV-a): 
PDV 17%: 
SVE UKUPNO SA PDV-om: 

Povjerenstvo: 

1. lvan Grgić, predsjednik, 

2. Jozo Barukčić, član, 

3. Anđela Garić, član. 

1,00 

30,00 

30,00 

25,00 

10,00 

10,00 

1,00 

1.000,00 1.000,00 

20,00 

30,00 

27,00 

10,00 

80,00 

200,00 

1.168,50 

1.179,00 

1.518,00 

3.680,00 

5.750,00 

360,00 

1.400,00 

3.740,00 

390,00 

4.775,00 

600,00 

900,00 

675,00 

400,00 

100,00 

800,00 

200,00 

4.775,00 

23.960,50 
4.073,29 
28.033,79 


